

ตามร่างแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วบริเวณข้างที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน (ฝั่งทิศตะวันออก) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา อบต.หนองบัวบาน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ความยาว ๑๒๕ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง แบบแปลน ปร.๔ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ๑. นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานน | ปลัด อบต |
| ๒. นายครรชิต มิตร์สันเทียะ | วิศวกรโยธา |
| ๓. นายวาทัญญู ปิยโพธิกุล | นายช่าง โยธา |

แบบ ปร. 5


สรุปประมาณราคาก่อสร้าง			
ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน			
ประเภท รั้ว (ปริมาณงานยาว 125 เมตร สูง 1.80 เมตร)			
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน			
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน (ฝั่งทิศตะวันออก) อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน			
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4		จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560			
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	234,925.26	
2	ค่าแรงงาน	76,235.00	Factor F
3	ค่าจ้างเครื่องจักร (เหมืองจ่าย)	.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
4	Factor F.	1,3074	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	รวม (1+2) x 4	406,810.92	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
6	ป้ายโครงการ	.00	- เงินประกันผลงาน 0 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	406,810.92	- ภาษี 7 %
สรุป	ปรับลดวงเงิน	6,810.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ	400,000.00	
	(ตัวอักษร) *	สี่แสนบาทถ้วน	
	ขนาดพื้นที่รวม	125 เมตร	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	3,200 บาท / เมตร	

ประมาณราคา นายช่างโยธา
(นายทัญญู ปิโยพิทักษ์กุล)

ตรวจ วิศวกรโยธา
(นายครรชิต มิตร์สันเทียะ)



เห็นชอบ ปลัด อบต.
(นายพีระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์)

อนุมัติ นายก อบต.หนองบัวบาน
(นายกรรณพนธ์ เกื้อนครินทร์)



(รั้ว A - B) แบบรายละเอียดรูปด้านรั้ว 1: 50

เขียนแบบ นายอนุชา ภูดินแดน ผ.ช. ช่างโยธา	ออกแบบ / ประมวลการ นายวิฑูรย์ ปิยไพโรจน์ นายช่างโยธา	ตรวจ นายกรรณิชา มิตรสันติยะ วิศวกรโยธา	เห็นชอบ นายพิระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์กานนท์ ปลัด อบต.หนองบัวบาน	อนุมัติ นายกรรณิชา มิตรสันติยะ นายก อบต.หนองบัวบาน	แบบแสดง	วัน / เดือน / ปี 09 / 06 / 2559
--	--	--	---	--	---------	------------------------------------



เขียนแบบ	นายอนุชา ภูดินแดน
นายช่างโยธา	ผศ. ช่างโยธา
ออกแบบ / ประมาณ	นายวาทิต ปิยไพธกิจ
นายช่างโยธา	นายช่างโยธา
ตรวจ	นายครรชิต มัครสันติยะ
วิศวกรโยธา	วิศวกรโยธา
เห็นชอบ	นายพิระวัฒน์ พันธุ์ศักดิ์คานนท์
ปลัด อบต.หนองบัวบาน	อนันต์
นายก อบต.หนองบัวบาน	นายก อบต.หนองบัวบาน
นายกรรณพงษ์ เลื่อนศรีจันทร์	นายกรรณพงษ์ เลื่อนศรีจันทร์
แบบแสดง	
วัน / เดือน / ปี	3
09 / 06 / 2559	4